CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
dénommé « SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30) CHEMIN DU CIMETIERE 2 »
N° D154375

Entre

L'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national a caractére
administratif créé par l'article L.523-1 du code du patrimoine et dont le statut est précisé aux articles
R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que modifié par le décret n°2016-1126 du 11 aoiit 2016,
dont le siege est 121 rue d'Alésia CS 20007 75685 PARIS CEDEX 14, représenté par son Président,

Monsieur Dominique Garcia
ci-dessous dénommé I'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et

COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

dont le siege est 1 Chemin du Stade 30560 Saint-Hilaire-de-Berthmasa
représenté(e) par son Maire, Jean-Michel PERRET

ayant tous pouvoirs a I'effet de signer les présentes

ci-dessous dénommé(e) I’aménageur, d’autre part

Vu le Titre Il du Livre V du code du patrimoine, tel que modifi¢ par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016
relative a la liberté de la création. & I"architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9 mai 2017
relatif aux procédures administratives en matiére d’archéologie préventive et aux régimes de propriété
des biens archéologiques,

Vu Parrété du préfet de la région Occitanie du 2 juillet 2024 prescrivant le présent diagnostic
d’archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable scientifique de
l'opération, notifié a I'aménageur et aux opérateurs potentiels dont I'Inrap le 10 juillet 2024

Vu Parrété du préfet de la région Occitanie du 2 juillet 2024 attribuant le présent diagnostic

d’archéologie préventive a I'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié a I'Inrap et & I'aménageur le
10 juillet 2024
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PREAMBULE

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, I’Institut national de recherches archéologiques
préventives a regu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par I’Etat. A ce
titre, il est opérateur.

L’Inrap assure I’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt
a Penseignement, a la diffusion culturelle et & la valorisation de I’archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indirectement a I’accomplissement de ses missions et,
notamment, par I’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.

En application de ces principes, I'lnrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement a
l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser ’opération d’archéologie préventive
prescrite. 11 établit le projet scientifique d’intervention.

1l est précisé que I’laménageur doit étre entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux,
conformément a I’article R.523-3 du code du patrimoine.

L’opération de diagnostic est réalisée pour le compte de I’aménageur, a 1’occasion de son projet
d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par 1'Institut national de
recherches archéologiques préventives de I"opération de diagnostic décrite a Iarticle 3 ci-dessous, ainsi
que I’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.

En tant qu'opérateur, l'Inrap assure la réalisation de I’opération dans le cadre du titre II du livre V du
code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de
I'Etat. 1l transmet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 - Conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique

En application des dispositions du code du patrimoine relatives & I’archéologie préventive susvisées,
I’aménageur est tenu de remettre le terrain a I'lnrap dans des conditions permettant d'effectuer
l'opération. A cette fin, il met gracieusement a disposition le terrain constituant I'emprise du diagnostic
et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’acces et d’occupation sur les plans pratiques et
juridiques. L absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, a libérer le terrain
et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites
constructions et plus généralement tous €léments pouvant entraver le déroulement normal des opérations
ou mettre en péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de l'opération, I'lnrap a la libre disposition du terrain constituant I'emprise du
diagnostic. L'aménageur s'engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre
aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulieres précisées
ci-apres.
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Article 2-1-2 - Conditions tenant i la connaissance des réseaux

En application de la réglementation relative a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient a I’aménageur de
fournir obligatoirement & 1’Inrap les demandes de travaux (@ compter du Ier juillet 2012) avec les
réponses des différents exploitants de réseau concernés.

L aménageur fait procéder 4 ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.

Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée
trop imprécise (Réseau classé B ou C).

Article 2-1-3 - Conditions particuliéres
1) Conditions particuliéres liées aux caractéristiques du terrain :

Selon les informations communiquées par I’aménageur, il existe des conditions particuliéres liées aux
caractéristiques du terrain nécessitant une intervention de I’aménageur, préalable a la mise a disposition
du terrain :

- réglementation des accés avec notamment la fermeture compléte du site a toute personne étrangére a
I’opération durant toute sa durée.

- Paménageur se charge des préalables permettant I’accessibilité totale sur les terrains.

- définition et préparation des cheminements.

- bornage par un géométre de I'emprise du projet d’aménagement. Les bornes seront référencées en
coordonnées Lambert et le plan de bornage mis a disposition (support papier et informatique).

- évacuation de tout obstacle (déblais, arbres, végétaux, débris, objets...) qui pourrait représenter une
géne pour la réalisation du diagnostic ou I’acces aux parcelles.

Dans I’hypothése ou en cours de réalisation de I"opération, des caractéristiques du terrain, non transmis
a I’Inrap se révélaient, I’aménageur assumera le coiit des interventions nécessaires et les parties en
tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de I’opération.

2) Conditions d’intervention de I’aménageur pendant la mise & disposition du terrain :

Il est expressément convenu qu’il n’existe aucune condition particuliére justifiant d’autoriser
I’aménageur & intervenir pendant la durée de I’opération archéologique.

Article 2-2 - Délai de mise a disposition du terrain et proceés verbal de mise a disposition du
terrain

L’aménageur s’engage a mettre le terrain a la disposition de I'lnrap dans des conditions permettant
d’effectuer I’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées a I’article 2, au plus tard le 18
octobre 2024. Tout report devra étre précisé par avenant.

La carence de I’aménageur dans I’établissement des demandes de travaux en application de la
réglementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus
entrainera le versement des pénalités de retard prévues a I’article 9.

Au moment de I'occupation du terrain, I'Inrap dresse un procés verbal de mise a disposition du terrain
constituant l'emprise du diagnostic, de fagon contradictoire en présence d'un représentant de
I’aménageur, en deux exemplaires originaux dont I'un sera remis a I'aménageur. Ce procés verbal a un
double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour I'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise

du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité
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- il constate le respect de I'ensemble des conditions de mise a disposition de ce terrain prévues au
présent article.

Dans le cas ol I'aménageur est dans I'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient
I'Inrap au moins une semaine avant, et I'établissement peut, en accord avec I’aménageur, adresser le
procés verbal de mise a disposition du terrain a ce dernier par lettre recommandée avec accusé de
réception, a charge pour I’aménageur de le retourner signé  la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'lnrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de I'aménageur
de le signer, I’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, I’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier a I’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra proces-
verbal de début de chantier.

L’accés au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par I’aménageur pendant toute la durée
de I’opération archéologique a partir de la mise & disposition du terrain constatée par le procés verbal
prévu ci-dessus et jusqu'a I'établissement du procés verbal de fin de chantier mentionné a l'article 8-1
ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération
prévu a l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procés verbal de mise a disposition ; la date de
ce report de mise a disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans cette
hypothése, les pénalités de retard prévues a Iarticle 9 seront dues par |’aménageur. Dans la mesure ou
cela interviendrait en cours de chantier, I’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de
réception a I’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de fagon automatique.

Article 2-3 - Situation juridique de I'aménageur au regard du terrain

[’aménageur garantit a I'Inrap étre titulaire du droit de propriété du terrain constituant ’emprise de
I’opération prescrite.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de ’opération

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits dans
le projet scientifique d’intervention en annexe 1.

Article 3-2 - Localisation de I’opération

La localisation de I'emprise du diagnostic —qui est définie par l'arrété de prescription- est présentée en
annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de I'Etat ayant prescrit le
diagnostic.

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'un commun accord, I'lnrap et 'aménageur conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application
de l'article R.523-60 du code du patrimoine, I'Inrap fera connaitre aux services de I'Etat (service régional
de I'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cing jours ouvrables avant le début
de 'opération.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'lnrap en cours de chantier, y compris dans le cas de
découverte fortuite de réseaux, entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de

4/15

RECLU EM PREFECTURE
le 17/18/2824

L Applicatiion agrésse E-legalite com

39_DE-030-213002595-20241015-2024 _34D-DE



l'opération. L’Inrap signalera I’événement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec
accusé¢ de réception a I’aménageur.

Il est précisé que dans le cas €voqué de découverte fortuite de réseaux, I’aménageur prendra en charge
les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de I’Inrap seront
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.

Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra €tre réclamée a I’Inrap.

Article 4-1 - Date de début de Popération

D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le 21 octobre 2024.

Cette date est subordonnée :
® d’une part, a la mise & disposition des terrains dans les conditions définies a I’article 2 ci-dessus

permettant a I'Inrap de se livrer & I’opération de diagnostic prescrite,
® d’autre part, a la désignation du responsable scientifique de I'opération par I'Etat
= etenfin, a la signature de la présente convention.

Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achévement de I’opération

Laréalisation de I’opération de diagnostic sera d'une durée de 5 Jours ouvrés pour s'achever sur le terrain
au plus tard le 12 novembre 2024 compte tenu de la date fixée a l'article 2-2. Cette date pourra
notamment €tre modifiée dans les cas et aux conditions prévus a l'article 4-4 ci-dessous.

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, I'Inrap dresse un procés verbal de fin de chantier dans les conditions
précisées a l'article 8-1 de la présente convention.

Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic

D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par I’Inrap
au préfet de région est fixée au 18 février 2025 au plus tard compte tenu de la date fixée a I'article 2-2.

Le préfet de région portera ce rapport 4 la connaissance de I’aménageur et du propriétaire du terrain.

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique en raison de
circonstances particuliéres

En cas de circonstances particuliéres affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le
calendrier de I’opération, I’Inrap ou I'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les
parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de I"opération et de leurs conséquences,
lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.

Les circonstances particuliéres pouvant affecter le calendrier de I'opération sont celles qui affectent la

conduite normale du chantier, telles que notamment -

- les contraintes techniques liées 4 la nature du sous-sol

- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 3
L. 5424-9 du code du travail
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ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE
TERRAIN)

Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de I’Inrap
Article 5-1-1 - Principe

L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables a la réalisation de I’opération
archéologique dans le cadre du titre 1I du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou
indirectement par I’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et controle conformément a
la réglementation applicable a la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec
d'éventuels d'organismes partenaires.

1l fait son affaire de toute démarche administrative liée a I’exercice de ses travaux et prestations,
notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).

Article 5-1-2 - Installations nécessaires a2 'INRAP et signalisation de ’opération

L'lInrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonnement utile a la réalisation de 1’opération.

L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné a signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-2 - Engagements de ’aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément a l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par I'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de I’aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, I’aménageur
s’engage 4 :

- faire son affaire de toutes les questions liées a I’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et
de leurs voies d’acces

- fournir & I'lnrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous I’emprise
des terrains fouillés (canalisations,...) et a leurs exploitants

- fournir a I'Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions

- fournir & I'lnrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, & 'aménageur

- assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site, notamment : clture du chantier avec
un portail d'accés

- fournir a I'lnrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral

- fournir a I'Inrap le plan des distances de sécurité a respecter vis-a-vis des batiments existants en
¢lévation

- fournir a I'lnrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des
propriétaires

- fournir a I'lnrap copie de I'étude géotechnique

Article 5-3 - Engagements de I’Inrap en matiére d’environnement et de développement durable
L’Inrap intégre le développement durable et la préservation de I’environnement a sa démarche

scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en ceuvre des mesures de protection dans le
cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.
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Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain a I'issue de I'opération

A I’issue de I’opération, I’Inrap procéde a un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs  la
capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont & la charge de I’aménageur.

ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE 'INRAP ET DE ’AMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter I'Inrap auprés de I’aménageur, notamment pour la signature des
procés verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

Catherine Utrera, directrice interrégionale de l'interrégion Midi-Méditerranée de I'Inrap

ou la personne ayant regu délégation a cette fin.

Les personnes habilitées a représenter I’aménageur auprés de I'Inrap, notamment pour la signature des
proces verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

Jean-Michel Perret, en sa qualité de Maire,

ou la personne ayant regu délégation a cette fin.

ARTICLE 7 - APPORTS DE PAMENAGEUR A TITRE GRATUIT
Sans objet.

ARTICLE 8 - FIN DE L’OPERATION

Article 8-1 — Procés verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant I'emprise du diagnostic, I'Inrap dresse un proces verbal
de fin de chantier, de fagon contradictoire en présence d’un représentant de I’aménageur, en deux
exemplaires originaux dont I’un est remis a I’aménageur.

Ce proces-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de I'occupation par I'Inrap et fixe en conséquence la date a partir de laquelle
I'Inrap ne peut plus étre considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain
constituant I'emprise du diagnostic et a partir de laquelle I’aménageur recouvre l'usage de ce terrain
5

- il constate également I’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le cas
€chéant les apports consentis par I’aménageur ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau proces verbal constatera la levée de
ces réserves.

A défaut pour 'aménageur de se faire représenter sur les lieux, I'lnrap peut, en accord avec I’aménageur,
adresser le proces verbal de fin de chantier a ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception
a charge pour I’aménageur de le retourner signé a la direction interrégionale dans les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre I'Inrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de I'aménageur
de le signer, I'Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, 1’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier a I’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra proceés-
verbal de fin de chantier.

Article 8-2 — Contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par I’aménageur.
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11 appartient au préfet de région, qui en informera directement I’aménageur, de déterminer les suites a
donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par article R. 523-19 du code du patrimoine.

ARTICLE 9 —- CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXES PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARD

Article 9-1 — Domaine d’application des pénalités de retard

En application de I'article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- en cas de dépassement par I'aménageur des délais fixés a l'article 2-2 ci-dessus ;

- en cas de dépassement par I'lnrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus

Aucune pénalité de retard ne peut €tre réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable a la
partie concernée et notamment en cas de circonstances particuliéres telles que définies par l'article 4-4
ci-dessus.

Article 9-2 — Montant, calcul et paiement des pénalités de retard

La pénalité due par I’aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela de la date de mise a
disposition du terrain prévue a I"article 2-2. Le nombre de jours & prendre en compte sera celui découlant
de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur le procés verbal correspondant.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de I'Inrap.

La pénalité due par I'lnrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela des délais prévus aux articles 4-
2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de
jours a prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain
constatée sur le procés verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par

I'Inrap au préfet de région.
Les pénalités seront déclenchées apreés mise en demeure de ’aménageur.
ARTICLE 10 —- COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUE - VALORISATION

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours a la diffusion culturelle et a la
valorisation de 1’archéologie, I’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement a I’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats
qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’ auteur afférents aux ceuvres créées dans le cadre de I’exercice
de ses missions de service public. 1l diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les
modalités qu’il juge appropriées.

Article 10-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages

1) Dans le cadre de I’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure ou lui seul peut
autoriser I’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la
garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, I'lnrap peut
librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par I’intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par I’intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des
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objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire
leur affaire auprés des ayants droit (services de I’Etat, propriétaire du terrain,...).

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par I’aménageur sur le présent

chantier archéologique, est soumis a I’accord préalable du responsable scientifique de I’opération a

I'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au
respect des regles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre I’Inrap et
I’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de I’opération. Cette démarche
vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit a ’image des
archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés
ou filmés — dont I'aménageur devra faire son affaire.

Article 10-2 — Actions de communication locale autour du chantier

Lorsque I’implantation et la nature de I'opération archéologique le justifient, I'Inrap mettra en place un
dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel I’aménageur pourra
éventuellement s’associer.

Article 10-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de I’opération

L’Inrap et I’aménageur pourront convenir de coopérer a toute action de communication ou de
valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particuliére a laquelle
d'autres partenaires pourront étre associés. Cette convention définira la nature et les modalités de
réalisation de I’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son financement.

ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a l'occasion de I'interprétation ou de I'exécution de Iz
convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Nimes aprés é;
des voies de réglement amiable.

ARTICLE 12 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- annexe 1 : Projet scientifique d’intervention
- annexe 2 : Plan du terrain constituant I'emprise du diagnostic

A Nimes A S : l’727; .(&'LL/\ -3 ,:’;Ly R‘L&%ij&

Le 09/10/2024

Pour I'Institut national de recherches Pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-
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ANNEXE 1
Projet scientifique d’intervention
1.- Identification administrative de ’opération

‘‘‘‘‘‘‘ Région ' Occitanie Département Gard
Commune EwSaint-HiIaire-de-Brethmas
Lieu-dit = CHEMIN DU CIMETIERE 2
Cadastre | Saint-Hilaire-de-Brethmas : 66 64a

Prescription N° Arrété Réception Surface ~ Attribution Envoi projet
Initiale 76-2024-0751  10-07-2024 4675 m? 10/07/2024 07-10-2024
Contexte actuel Rural Contexte particulier Sous terre

2.- Problématique scientifique

Objectif :

L’opération de diagnostic archéologique permettra de vérifier la présence ou 'absence de vestiges
archéologiques. Elle devra rendre compte de leur nombre, nature, chronologie et degré de
conservation, et permettra ainsi d’évaluer I'mpact du projet d’'aménagement sur les vestiges
éventuellement en place, et de réunir les arguments justifiant une opération de fouille préventive ou
toute autre mesure permettant la conservation des vestiges.

Il importera également de décrire les dynamiques sédimentaires ayant pu favoriser, ou non, la
conservation de vestiges ou de niveaux archéologiques.

Contexte archéologique :

Si aucun site n'est actuellement connu sur 'emprise elle-méme, le contexte archéologique est
particuliérement favorable a la préservation de vestiges de différentes périodes. Les prospections
systématiques réalisees préalablement a un projet d’aménagement inabouti @ moins d’un kilométre
a l'est ont montré la présence d’une tres grande densité de sites, s’échelonnant du Paléolithique
~ jusqu'a la période mediévale.

Les vestiges du Néolithique et de la période gallo-romaine sont les plus nombreux. En outre, & un
peu plus de 200 m au sud-est de emprise, les vestiges d’'un probable établissement agricole gallo-
romain avec une petite nécropole ont été identifiés au lieu-dit Brethmas (entité archéologique EA
30 259 00 28 de la carte archéologique nationale). Un &tablissement de méme nature et de la méme
~ période a été repéré a environ 150 m au nord de I'emprise au lieu-dit Ginestoux (EA 30 259 0029).

e Profil du responsable d’opération :

Le responsable scientifique qui sera proposé pour le diagnostic justifiera des qualités suivantes :
pratique du diagnostic sédimentaire.

Spécialité : Antiquité
3.- Contraintes techniques

- réglementation des acces avec notamment la fermeture compléte du site a toute personne
étrangére a I'opération durant toute sa duree.

- laménageur se charge des préalables permettant I'accessibilité totale sur les terrains.

- définition et préparation des cheminements.

- bornage par un géometre de l'emprise du projet d’aménagement. Les bornes seront référencées
~_en coordonnées Lambert et le plan de bornage mis a disposition (support papier et informatique).
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- évacuation de tout obstacle (déblais, arbres, végétaux, débris, objets...) qui pourrait représenter
une géne pour la réalisation du diagnostic ou I'acces aux parcelles.

4.- Méthodes et techniques envisagées

D’'une maniére générale, I'opération se déroulera de la fagon suivante :

- 'évaluation du potentiel archeologique sera effectuée sous forme de tranchées réalisées a l'aide
d'un engin mécanique et selon une trame appropriée, sous le contréle d’une équipe d’archéologues.
Des fenétres plus larges pourront étre ouvertes si besoin afin de détecter la présence éventuelle de
vestiges faiblement structurés. Les tranchées et les fenétres couvriront une surface totale d’au
moins 10 % de I'emprise.

- Le Service régional de I'archéologie sera tenu au courant du démarrage du chantier, ainsi que des
découvertes significatives. L’abandon de certains secteurs en raison de contraintes trop fortes fera
I'objet d’'une concertation entre le responsable de I'opération et I'agent du SRA, afin d’étre entériné
par le Conservateur régional de I'archéologie.

- le responsable de I'opération assurera un suivi permanent de la pelle mécanique.

- un descriptif stratigraphique de toutes les tranchées et de la topographie générale du terrain sera
réalisé.

- le diagnostic livrera un décompte descriptif précis des anomalies et structures observées avec test
manuel des principales structures (stratigraphie, cotes de profondeur des vestiges, mobiliers...).

- description des formations superficielles, et du substrat, et en particulier les dynamiques
sédimentaires ayant pu favoriser ou non, la conservation de vestiges ou de niveaux archéologiques.

- le site sera replacé dans son contexte topographique, archéologique, historique et géographique.

- les plans fournis devront comporter des cotes de nivellement qui permettent de distinguer le niveau
d'apparition/de lecture des structures archéologiques et le niveau du substrat. lls seront
géoréférencés et transmis sous forme numérique (format SHP, DXF ou DWG).

- collecte de mobilier significative pour permettre une mise en période des vestiges reconnus.

- un détecteur de métaux pourra étre utilisé.
- plan de localisation des sondages, et des limites cadastrales de chaque parcelle.

- plan, zonage et coupes des structures s'il y a lieu.

- enregistrement archéologique et photographique selon normes habituelles.

- pas d'évacuation des déblais qui seront entreposés en cordon le long des sondages.
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5.- Volume des moyens prévus (en jours)

Préparation Terrain Etude Opération
Responsable Opération 1. J 514J 11 J 17 J
Spécialiste J 1 J 1:J 2 J
Technicien J 5 J 2 J 7 J
Technicien Spécialisé J J 1.4 1 J
Topographe J 1.J 1.4 2 J
Totaux 114 12 J 16 J 29 J
6.- Délais de réalisation
Préparation 1 jour . Terrain  5jours Etude = 11 jours
Remise rapport 12 semaines apres la fin de la phase terrain
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ANNEXE 2
Plan de I'emprise du diagnostic

Département : Gard

Commune : Saint-Hilaire-de-Brethmas

Lieu-dit : CHEMIN DU CIMETIERE 2

Références cadastrales : Saint-Hilaire-de-Brethmas : 66 64a
Surface totale de I'emprise du diagnostic : 4675 m?
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