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442 rue Georges Besse

30 035 NIMES CEDEX 1

A I'attention de Mr Maisonna

Nimes, le 09/03/2023

N/Réf : 02/23/ PA/RN- NI123026

OBJET : Assistance a la programmation et a la pré-conception innovante
et durable des constructions au sein I'écoquartier de la Jasse de Bernard
a Saint-Hilaire-de-Brethmas dans le cadre de 'AMI démonstrateur de la
ville durable

Monsieur,

Suite a votre demande concernant l'opération cité en objet, nous vous
remercions tout d'abord pour votre confiance et vous confirmons tout l'intérét

que nous portons a votre opération.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre meilleure proposition :

1 - Notice des prestations et contenu des missions :

Dans le cadre de 'AMI démonstrateur de la ville durable, notre mission consiste a
répondre aux besoins de I'écoquartier sur la sobriété dans I'usage des ressources

et la résilience par I'adaptation.

La mission concernée serait de type AVP détaillé, PRO.
La mission hydraulique prévue au contrat étude urbaine (Ex et Terra) n‘est pas
concernée.

2 - Limites de prestations :
Cette mission comprend notamment la réalisation des éléments suivants :

Mission 1: AVP Détaillé

- Visites sur site

- Lancement automatisé des Demandes Travaux sur le secteur
concernég, intégration des données de géodétection

- Prise en compte des relevés topographiques complémentaires

- Recalage altimétrique selon projet In - Extenso

- Adaptation et définition des revétements

- Etudes et définition des différentes solutions de captation des EP, des
nivellements et modélisation de voirie, calage fin des plans réseaux
humides et des revétements voirie
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Participation aux réunion design charrette : 3 réunions

Estimation détaillée des travaux, optimisations, mise en exergue des
surco(ts liés aux innovations

Rédaction d’'un notice technique et d'un planning travaux

Notice technique sur les innovations et les réemplois des matériaux
retenus dans le cadre du projet (provenance locale des matériaux,
fiches techniques...)

Etablissement du dossier comprenant: plans techniques VRD,
Estimations détaillé, DT, diagnostics divers...

Mission 2 : PRO

Etudes et définition compléte de la solutions retenue, modélisation
compléte, définition détaillé des nivellements de voirie, réalisation des
plans réseaux et de reprises voirie

Participation aux réunion design charrette -2 réunions

Modélisation des réseaux EU - EP - AEP (hors solution boucle d'eau
éventuelle non comprise dans l'estimation pour l'instant)

Estimation détaillée des travaux, optimisations, mise en exergue des
surco(ts liés aux innovations

Mise a jour de la notice technique sur les innovations et les réemplois
des matériaux retenus dans le cadre du projet (provenance locale des
matériaux, fiches techniques...)

Etablissement du dossier comprenant notamment : plans techniques
VRD, CCTP et additifs désignation des prestations, D.P.G.F, planning
VRD, DT, diagnostics divers, notice technique innovations...

Mission 3 : ACT A titre indicatif

Etablissement du dossier de consultation des entreprises
Etablissement du tableau d'analyse des offres et étude comparative
des offres,

Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour les négociations éventuelles
des offres avec les entreprises,

Etablissement des dossiers marchés travaux, prise en compte des
optimisations.

Mission 4 : VISA/DET A titre indicatif

Synthéses et Visa des études d'exécutions, FTP

Coordination des travaux VRD avec le planning général

Etablissement des ordres de service,

Direction des travaux, vérification de la conformité des prestations
avec les dossiers marchés

Participations aux réunions de chantier hebdomadaires ou
exceptionnelles en cas d'urgence.

Compte rendu détaillé pour chaque réunion diffusé sous 48h
Vérification et contréle des demandes d'acompte des entreprises.
Etablissement des bons de paiement, DGD

Suivi financier de l'opération, propositions d'accostage et d'avenant
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Mission 5: AOR A titre indicatif
- Réalisation des OPR
- Suivi des levées des réserves
- Réception des travaux
- Dossier des Ouvrages Exécutés.

3 - Piéces a joindre ultérieurement sur demande :
- Dossier de références SEIRI.
- Dossier administratif SEIRI

4 - Durée prévisionnelle de la mission :
- Démarrage des études immédiat a la date du bon de commande,
- Réalisation des dossiers AVP détaillé et PRO dés Mars 2023 pour un
premier rendu Avril 2023.
- Objectif fin de travaux : Remise du dossier PRO fin Septembre 2023
pour instruction et dép6t définitif Décembre 2023.

5 - Evaluation et colt de I'ensemble de ces prestations :
Les Missions 1 et 5 pourront étre réalisées sur la base d'un taux de
rémunération de 4.5 % et d'un colt objectif établi sur la base des estimations
travaux AVP de 472 000 € HT (1 029 K€ selon AVP Ex&terra - 173 K€ Espaces
verts plantations - 384 K€ part RD). Pour rappel les missions 3 a 5 ne sont pas
retenues par le Maitre d'ouvrage.

- Mission AVP: 35% 7434.00 €EHT

- Mission PRO : 20% 4 248.00€ HT

- Mission ACT: 5% Non concernée

- Mission VISA: 10% Non concernée

- Mission DET: 25% Non concernée

- Mission AOR : 5% Non concernée
Total : 100% 11 682.00€ HT

Les Missions concernée représente un montant global et forfaitaire de
11 682.00€ HT soit 55% du montant global.

6 - Frais de déplacement de réunions extérieures :
Le montant forfaitaire comprend tous les frais de déplacements et de réunions
nécessaires a I'aboutissement du projet.

7 - Modalités de paiement :

30 jours a réception de la facture correspondante, les factures seront réalisées
en fonction de 'avancement de la mission.
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» 8- Domiciliation bancaire :

- Banque BNP PARIBAS MONTPELLIER
- Compte n°: 00010094942

- Code Banque : 30004

- Code Guichet : 00640

- CléRib:86

En espérant retenir toute votre attention, nous restons a votre entiére
disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez
nécessaire.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur,
nos respectueuses salutations.

Patrice AUSSIBAL

SEIRI : \

Responsable Agence Gard F vence\

06 74 83 31 49 r \
\
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